




ประกาศเทศบาลตำบลลิซล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลลิซลประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยกำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลลิซลประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง แล้วนั้น

เทศบาลตำบลลิซล จึงประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะพรุ้ง เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายสุพล พูลสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลิซล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะพรุ้ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลิขิต
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะพรุ้ง โดยการปรับปรุงขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ความกว้างรวม 3.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมราวสะพาน
ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลลิขิต 15/2565
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 800,000 บาท
(แปดแสนบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะพรุ้ง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะพรุ้ง
(แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 <u>นายวรพันธ์ บุญเสริมสุข</u>	ปลัดเทศบาลตำบลลิขิต	ประธานกรรมการ
6.2 <u>นายสมยศ สังข์ณี</u>	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 <u>นายสำราญ เสรีวาศ</u>	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ

แบบ ปร.๔

แผ่นที่ ๑/๑

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
สถานที่ก่อสร้าง.....สวนสาธารณะพริก.....แบบเลขที่.....๑๕/๒๕๖๕.....รายการเลขที่.....
ฝ่ายประมาณราคา.....ช่าง..... กอง.....ช่าง..... กรม.....
ประมาณการโดย.....นายสมยศ สังสุณี..... เมื่อวันที่.....๑๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๕.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะพริก โดยการปรับปรุงขยายสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กได้ความกว้างรวม ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร พร้อมราวสะพาน ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลิซัล								
๑	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๓๕ x ๐.๓๕ ยาว	๖	ต้น	๑๕,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	-	-	๘๔,๐๐๐	
	๑๖ - ๑๕ เมตร ใส่เหล็ก Dowell ตลอดความยาว								
๒	คอนกรีตปอร์ตแลนด์ St ๓๐๐ ksc	๓๘	ม ^๓	๒๕๘๗	๙๖,๕๖๖	๒๔๕	๙๔,๑๐	๕๐,๘๗๖	
๓	เหล็กเสริม ๑ ๙ มม.	๐.๔๒๙	ตัน	๒๗,๗๐๘	๑๑,๘๙๓	๔,๑๐๐	๑,๗๕๔	๑๓,๖๔๗	
๔	เหล็กเสริม DB ๑๒ มม.	๑.๗๗๖	ตัน	๒๖,๘๓๔	๔๗,๖๕๗	๔,๑๐๐	๗,๒๘๒	๕๔,๙๓๙	
๕	เหล็กเสริม DB ๒๕ มม.	๐.๔๖๒	ตัน	๓๐,๓๗๓	๑๔,๐๓๒	๔,๑๐๐	๑,๘๙๔	๑๕,๙๒๖	
๖	ลวดผูกเหล็ก	๘๐	กก.	๕๖	๔,๔๘๐	-	-	๔,๔๘๐	
๗	ไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	๗๔	ลบ.ฟ.	๕๗๕	๔๒,๕๕๐	๑๐๕	๗,๗๗๐	๕๐,๓๒๐	
๘	ตะปู ๓"	๒๒	กก.	๕๑	๑,๑๒๒	-	-	๑,๑๒๒	
๙	แผ่นพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๓๕ ม.	๖	ห้ยน	๓๐๕๖๐	๑๘๓,๐๐๐	๔๑๕๐	๕,๔๔๐๐	๒๒๗,๔๐๐	
	ยาว ๑๐ เมตร								
๑๐	แผ่นยางรองพื้นสะพาน กว้าง ๑๕ ซม. หนา ๑ ซม.	๔	แผ่น	๒๐๐	๑,๘๐๐	๗๐	๖๓๐	๒,๔๓๐	
๑๑	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	๑	รายการ	๒๐๐๐	๒,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	
๑๒	ค่าวัสดุทำนั้งร้านคอกเสาเข็มหรือคั่นถม	๑	รายการ	๒๕๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	
๑๓	ค่าแรง + วัสดุซ่อมโครงสร้างสะพานของเดิม	๑	รายการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	
๑๔	ค่าแรง + วัสดุ ย้ายตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมเชื่อมต่อ	๑	รายการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	
	ระบบไฟฟ้า าลา								
๑๕	ค่าแรงคอกเสาเข็มด้วยบ้นขึ้น	๑	รายการ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	
	สรุปค่างานทั้งสิ้น							๖๒๗,๗๔๓	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสำราญ เสรีวิาศ)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมยศ สังสุณี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวรพจน์ บุญเสริมสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลลิซัล

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ...เทศบาลตำบลลิซล...ฝ่ายประมาณการ...ช่าง...กอง...ช่าง...กรม...

ประเภท.....งานสะพาน.....

เจ้าของอาคาร.....เทศบาลตำบลลิซล.....

สถานที่ก่อสร้าง.....สวนสาธารณะพรุ้ง.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....กองช่าง...กอง...ช่าง...กรม.....

แบบเลขที่.....๑๕/๒๕๖๔.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน.....๑.....แผ่น

ประมาณราคาวันที่.....๑๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๔.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F. -	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)
๑	ประเภทงานอาคาร			
๒	ประเภทงานทาง			
๓	ประเภทงานชลประทาน			
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๖๒๗,๗๔๓	๑.๒๗๖๔	๘๐๑,๒๕๑
๕	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%			
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....๗.....%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๐๑,๒๕๑
	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๐๐,๐๐๐
	ตัวอักษร	แปดแสนบาทถ้วน		
ขนาดหรือเนื้อที่ถนน		ตรม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตรม.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีवास)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมยศ สังข์สนี่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรรณธ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลลิซล

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

รายการประมาณราคา.....โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....สวนสาธารณะพริก.....ตำบล.....สีชล.....อำเภอ.....สีชล.....จังหวัด.....นครศรีธรรมราช.....
 ประมาณราคาทั้งหมด.....จำนวน.....๒.....แผ่น.....
 ประมาณราคาวันที่.....๑๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พศ.....๒๕๖๔.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๘๐๐,๐๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๐๐,๐๐๐	
ตัวอักษร	แปดแสนบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีวาต)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมยศ สังข์สุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลสีชล