

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิริยะพานิช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลิซล
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 734,000.00 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือได้พื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 975.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลลิซล
เลขที่ 28/2559
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 734,000.00 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิริยะพานิช
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิริยะพานิช (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก)
 - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายวรพนธ์	บุญเสริมสุข	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์	มังสาทอง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
3. นายสำราญ	เสรีवास	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสีชล

ที่ นศ. ๕๒๔๐๓/

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิริยะพานิช

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสีชล (ผ่านปลัดเทศบาล)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสีชลที่ ๓๔๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้าง

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิริยะพานิช ตามวงเงินที่กองช่างได้ประมาณราคาไว้แล้วนั้น คือราคา ๗๓๔,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบล สีชล คณะกรรมการฯ มีมติให้ราคางานก่อสร้างดังกล่าวตามที่กองช่างได้ประมาณการไว้เป็นราคาที่เหมาะสม แล้ว จึงให้ยึดถือเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างในการนี้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพจน์ บุญเสริมสุข)
ปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- ดำเนินข้อเป็นราคากลางในงวดต่อไป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอภิศักดิ์ มั่งสาทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายวรพจน์ บุญเสริมสุข)
ปลัดเทศบาล
๒๖.๕.๕๙

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีवास)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๐๙๖๐
๒๖.๕.๕๙

นายชาญวิวัฒนา อสระวัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลสีชล

๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙

ประมาณราคาก่อสร้าง ..โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....

สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนวิริยะพานิช.....แบบเลขที่.....๑๒/๒๕๕๙.....รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา ช่าง..... กอง.....ช่าง..... กรม.....-

ประมาณการโดย.....นายสมยศ สังสุณี..... เมื่อวันที่.....๒๖.....เดือน.....พฤษภาคมค.ศ. ๒๕๕๙.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิริยะพานิช โดยก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้ พื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า ๙๗๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีชล								
๑	หินคลุก	๓๗๘	ม ^๓	๒๓๐	๘๖,๙๔๐	๔๖	๑๗,๓๘๘	๑๐๔,๓๒๘	
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๕๖	ม ^๓	๓๐๐	๑๖,๘๐๐	๔๖	๒,๕๗๖	๑๙,๓๗๖	
๓	คอนกรีตปอร์ตแลนด์	๑๕๔	ม ^๓	๑,๘๘๓	๒๘๙,๙๘๒	๒๔๕	๓๗,๗๓๐	๓๒๗,๗๑๒	
๔	เหล็กเสริม Ø ๖ มม.	๒,๒๗๑	ตัน	๒๑,๔๗๒	๔๘,๗๖๓	๒,๘๐๑	๖,๓๖๑	๕๕,๑๒๔	
๕	เหล็กเสริม Ø ๑๒ มม.	๐.๑๓๓	ตัน	๒๐,๗๘๓	๒,๗๖๔	๒,๘๐๑	๓๗๓	๓,๑๓๗	
๖	ลวดผูกเหล็ก	๗๒	กก.	๔๕	๓,๒๔๐	-	-	๓,๒๔๐	
๗	ไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	๔๕	ลบ.ฟ.	๕๓๒	๒๓,๙๔๐	๑๐๕	๔,๗๒๕	๒๘,๖๖๕	
๘	ตะปู ๓"	๑๕	กก.	๕๑	๗๖๕	-	-	๗๖๕	
๙	ยางแอสฟัลท์	๓๐	กก.	๒๐	๖๐๐	๕	๑๕๐	๗๕๐	
	สรุปค่างานทั้งสิ้น							๕๔๓,๐๙๗	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมยศ สังสุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิศักดิ์ มั่งสาทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีวิาศ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ...เทศบาลตำบลลิซล...ฝ่ายประมาณการ...ช่าง...กอง...ช่าง...กรม.....

ประเภท.....งานทาง.....

เจ้าของอาคาร.....เทศบาลตำบลลิซล.....

สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนวิริยะพานิช.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....กองช่าง.....กอง...ช่าง...กรม.....

แบบเลขที่.....๑๒...../๒๕๕๕.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน.....๑.....แผ่น

ประมาณราคาวันที่.....๒๖.....เดือน.....พฤษภาคม.....พศ.....๒๕๕๕.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)
๑	ประเภทงานอาคาร			
๒	ประเภทงานทาง	๕๔๓,๐๙๗	๑.๓๕๔๘	๗๓๕,๗๘๘
๓	ประเภทงานชลประทาน			
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			
๕	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐..... %			
	เงินประกันผลงานหัก.....๐..... %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖..... %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....๗..... %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๓๕,๗๘๘
	คิดเป็นเงินประมาณ			๗๓๕,๐๐๐
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน		
ขนาดหรือเนื้อที่ถนน		ตรม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตรม.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีวาศ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมยศ สังสุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิศักดิ์ มั่งสาทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

รายการประมาณราคา.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.....

สถานที่ก่อสร้าง.....ถนนวิริยะพานิช.....ตำบล...สีชล.....อำเภอ...สีชล.....จังหวัด...นครศรีธรรมราช.....

ประมาณราคาทั้งหมด...จำนวน.....๒.....แผ่น.....

ประมาณราคาวันที่.....๒๖...เดือน.....พฤษภาคม.....พศ.....๒๕๕๙.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๗๓๔,๐๐๐	
	ถนนวิริยะพานิช		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๓๔,๐๐๐	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมยศ สังสุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิศักดิ์ มั่งสาทอง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีवास)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง