




ประกาศเทศบาลตำบลลิซล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยกำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง แล้วนั้น

เทศบาลตำบลลิซล จึงประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะพรุ้ง ครั้งที่ ๒ เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายสุพล พูลสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลลิซล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะพรุ้ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลิซล
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะพรุ้ง โดยการปรับปรุงขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ความกว้างรวม 3.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร พร้อมราวสะพาน
ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลลิซล 15/2565
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 800,000 บาท
(แปดแสนบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะพรุ้ง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะพรุ้ง
(แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 <u>นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข</u>	ปลัดเทศบาลตำบลลิซล	ประธานกรรมการ
6.2 <u>นายสมยศ สังข์สุณี</u>	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 <u>นายสำราญ เสรีवास</u>	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลิขิต

ที่ นค.๕๒๔๐๓ /

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะพรุ้ง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลิขิต (ผ่านปลัดเทศบาล)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลิขิต ที่ ๔๘๐ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้าง

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาราคางานปรับปรุง โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะพรุ้ง ตามวงเงินที่กองช่างได้ประมาณราคาไว้แล้วนั้น คือราคา ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลิขิต คณะกรรมการฯ มีมติให้ราคางานปรับปรุงดังกล่าวตามที่กองช่างได้ประมาณการไว้เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงให้ยึดถือเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างในการนี้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติราคากลางดังกล่าว เพื่อจะได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายวรพงษ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลลิขิต

-ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง นายสมยศ สังสุณี

(นายสมยศ สังสุณี)


ผู้อำนวยการกองช่าง

-ความเห็นหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นายสำราญ เสรีवास

(นายสำราญ เสรีवास)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลสีชล.....


(นายวรพันธ์ บุญเสริมสุข)
ปลัดเทศบาลตำบลสีชล

-ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลสีชล

(/) อนุมัติ ให้ใช้ราคากลางจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดจ้างครั้งนี้

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....


(นายสุพล พูลสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสีชล

ประมาณราคาก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก.....

สถานที่ก่อสร้าง.....สวนสาธารณะพญา.....แบบเลขที่.....๑๕/๒๕๖๕.....รายการเลขที่.....

ฝ่ายประมาณราคา.....ช่าง.....กอง.....ช่าง.....กรม.....

ประมาณการโดย.....นายสมยศ สังสุณี.....เมื่อวันที่.....๑๖.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๕.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนสาธารณะพญา โดยการปรับปรุงขยายสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กให้มีความกว้างรวม ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร พร้อมราวสะพาน ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลิขิต								
๑	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๓๕ x ๐.๓๕ ยาว ๑๒ - ๑๕ เมตร ใส่เหล็ก Dowell ตลอดความยาว	๖	ต้น	๑๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	-	-	๘๕,๐๐๐	
๒	คอนกรีตปอร์ตแลนด์ St ๓๐๐ ksc	๑๘	ม ^๓	๒,๕๘๗	๔๖,๕๖๖	๒๕๕	๔,๕๓๐	๕๐,๙๙๖	
๓	เหล็กเสริม Ø ๙ มม.	๐.๕๖๙	ตัน	๒๗,๗๓๘	๑๕,๘๙๓	๔,๑๐๐	๑,๗๕๕	๑๗,๖๔๘	
๔	เหล็กเสริม DB ๑๒ มม.	๑.๗๗๖	ตัน	๒๖,๘๓๔	๔๗,๖๕๗	๔,๑๐๐	๗,๒๘๖	๕๔,๙๔๓	
๕	เหล็กเสริม DB ๒๕ มม.	๐.๔๖๖	ตัน	๓๐,๓๗๓	๑๔,๐๓๖	๔,๑๐๐	๑,๘๙๕	๑๕,๙๓๑	
๖	ลวดผูกเหล็ก	๘๐	กก.	๕๖	๔,๔๘๐	-	-	๔,๔๘๐	
๗	ไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	๗๕	ลบ.ฟ.	๕๗๕	๔๖,๕๕๐	๑๐๕	๑,๑๐๒	๔๗,๖๕๒	
๘	ตะปู ๓"	๒๒	กก.	๕๑	๑,๑๒๒	-	-	๑,๑๒๒	
๙	แผ่นพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน ๐.๓๕ ม. ยาว ๑๐ เมตร	๖	ท่อน	๓๐,๕๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๙,๑๕๐	๕๔,๙๐๐	๒๓๗,๙๐๐	
๑๐	แผ่นยางรองพื้นสะพาน กว้าง ๑๕ ซม. ทน ๑ ซม.	๕	แผ่น	๒๐๐	๑,๐๐๐	๗๐	๑,๔๐๐	๒,๔๐๐	
๑๑	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	๑	รายการ	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	
๑๒	ค่าวัสดุทำถังรับคอนกรีตเสาเข็มหรือดินถม	๑	รายการ	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	-	-	๒,๕๐๐	
๑๓	ค่าแรง + วัสดุซ่อมโครงสร้างสะพานของเดิม	๑	รายการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	
๑๔	ค่าแรง + วัสดุ ย้ายตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมเชื่อมต่อ ระบบไฟฟ้า ฯลฯ	๑	รายการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	
๑๕	ค่าแรงตอกเสาเข็มด้วยปั้นจั่น	๑	รายการ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	
	สรุปจำนวนทั้งสิ้น							๖๖๗,๙๕๓	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีวิาศ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมยศ สังสุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรรณ บัญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลลิขิต

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ...เทศบาลตำบลลิซล...ฝ่ายประมาณการ...ช่าง...กอง...ช่าง...กรม.....

ประเภท.....งานสะพาน.....

เจ้าของอาคาร.....เทศบาลตำบลลิซล.....

สถานที่ก่อสร้าง.....สวนสาธารณะพรุ้ง.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....กองช่าง.....กอง.....ช่าง.....กรม.....

แบบเลขที่.....๑๕/๒๕๖๔.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๕ จำนวน.....๑.....แผ่น

ประมาณราคาวันที่.....๑๖.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....๒๕๖๔.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)
๑	ประเภทงานอาคาร			
๒	ประเภทงานทาง			
๓	ประเภทงานชลประทาน			
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	๖๒๗,๗๕๓	๑.๒๗๖๔	๘๐๑,๒๕๑
๕	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%			
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT).....๗.....%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๐๑,๒๕๑
	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๐๐,๐๐๐
	ตัวอักษร	แปดแสนบาทถ้วน		
ขนาดหรือเนื้อที่ถนน		ตรม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตรม.ม		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เจริญาศ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมยศ สังสุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรพันธ์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลลิซล

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

รายการประมาณราคา.....โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก.....

สถานที่ก่อสร้าง.....สวนสาธารณะพรุ้ง.....ตำบล.....สิชล.....อำเภอ.....สิชล.....จังหวัด.....นครศรีธรรมราช.....

ประมาณราคาทั้งหมด.....จำนวน.....๒.....แผ่น.....

ประมาณราคาวันที่.....๑๖.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พศ.....๒๕๖๕.....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๘๐๐,๐๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๐๐,๐๐๐	
ตัวอักษร	แปดแสนบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสำราญ เสรีวาศ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมยศ สังสุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวรินทร์ บุญเสริมสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลสิชล