



ประกาศเทศบาลตำบลสีชล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสีชลประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยกำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสีชลประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง แล้วนั้น

เทศบาลตำบลสีชล จึงประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๖๐๙,๓๖๖.๔๖ บาท (สิบล้านหกแสนเก้าพันสามร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบบาทสตางค์) เทศบาลตำบลสีชลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๙๙,๙๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุพล พูลสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสีชล

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า โดยวิธีคัดเลือก /

จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลิขิต / เทศบาลตำบลลิขิต

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,999,900.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหินทั้ง ความกว้างสันเขื่อน 4.00 เมตร ฐานเขื่อนกว้าง 16.00 เมตร ความสูงเขื่อนหินทั้งสูง 7.00 - 10.00 เมตร ได้ความยาว 70.00 เมตร พร้อมก่อสร้างทางเดินสันเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ก่อสร้างรั้วกันตก ยาว 70.00 เมตร และติดตั้งเสาไฟแสงสว่างหลอดรีดร้อนชุบกาาไนท์พร้อมดวงโคมจำนวน 4 ชุด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลิขิต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 10,609,366.46 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรพจน์ บุญเสริมสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาล

7.2 สมยศ สังสุณี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 สิทธิโชค พรหมเพชร กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า โดยวิธีคัดเลือก/จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า

หน่วยงาน    เทศบาลตำบลลิซล / เทศบาลตำบลลิซล

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2                                      | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5                      | ช่องที่ 6             | ค่า<br>Factor F | ช่องที่ 7        |              | หมายเหตุ |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------|----------|
| ลำดับที่  | รายการ                                         | ปริมาณ    | หน่วย     | ค่างานต้นท่อนต่อหน่วย<br>(บาท) | ค่างานต้นทุน<br>(บาท) |                 | ราคากลาง         |              |          |
|           |                                                |           |           |                                |                       |                 | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง     |          |
| 1         | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก                           |           |           |                                |                       |                 |                  |              |          |
| 1.1       | [9.1(1)] งานทางเดินคอนกรีตโครงสร้าง ST 245 KSC | 60.000    | ลบ.ม.     | 2,984.07                       | 179,044.20            | 1.3549          | 4,043.11         | 242,586.98   |          |
| 1.2       | งานทรายอัดแน่น                                 |           |           |                                |                       |                 |                  |              |          |
| 1.2.1     | [32(1)]งานทรายอัดแน่น (เครื่องจักร)            | 28.000    | ลบ.ม.     | 1,340.16                       | 37,524.48             | 1.3549          | 1,815.78         | 50,841.91    |          |
| 1.3       | งานเหล็กเสริมคอนกรีต+ค่าแรง                    |           |           |                                |                       |                 |                  |              |          |
| 1.3.1     | [9.2] งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 ขนาด Ø 6 มม.  | 19.000    | กก.       | 31.84                          | 604.96                | 1.3549          | 43.14            | 819.66       |          |
| 1.3.2     | [9.2] งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 ขนาด Ø 9 มม.  | 59.000    | กก.       | 31.84                          | 1,878.56              | 1.3549          | 43.14            | 2,545.26     |          |
| 1.3.3     | [9.2] งานเหล็กเสริมคอนกรีต SD 30 ขนาด Ø 12 มม. | 2,717.000 | กก.       | 1.84                           | 86,509.28             | 1.3549          | 43.14            | 117,211.42   |          |
| 2         | งานป้องกันการกัดเซาะ                           |           |           |                                |                       |                 |                  |              |          |
| 2.1       | [13.4]งานหินทิ้ง ขนาด 50 - 100 ซม.             | 6,100.000 | ลบ.ม.     | 945.00                         | 5,764,500.00          | 1.3549          | 1,280.38         | 7,810,321.05 |          |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า โดยวิธีคัดเลือก/จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า

หน่วยงาน    เทศบาลตำบลลิซล / เทศบาลตำบลลิซล

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2                                                                                            | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5               | ช่องที่ 6             | ค่า<br>Factor F | ช่องที่ 7        |            | หมายเหตุ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|----------|
| ลำดับที่  | รายการ                                                                                               | ปริมาณ    | หน่วย     | ค่างานต่อหน่วย<br>(บาท) | ค่างานต้นทุน<br>(บาท) |                 | ราคากลาง         |            |          |
|           |                                                                                                      |           |           |                         |                       |                 | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง   |          |
| 2.2       | [13.7] งานแผ่นใยสังเคราะห์<br>น้ำหนักต่อพื้นที่ไม่น้อยกว่า 310 กรัม                                  | 1,960.000 | ตร.ม.     | 91.00                   | 178,360.00            | 1.3549          | 123.29           | 241,659.96 |          |
| 2.3       | งาน MATTRESS                                                                                         |           |           |                         |                       |                 |                  |            |          |
| 2.3.1     | [13.8.2] งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS<br>ขนาด 6.00x2.00x0.30<br>ม.หรือขนาดอื่นตามที่แบบรูปกำหนด       | 336.000   | ลบ.ม.     | 1,862.51                | 625,803.36            | 1.3549          | 2,523.51         | 847,900.97 |          |
| 3         | งานท่อ พร้อมอุปกรณ์                                                                                  |           |           |                         |                       |                 |                  |            |          |
| 3.1       | [15.2(6)] งานท่อเหล็กอาบสังกะสี (BS-M)<br>ขนาด 2 นิ้ว                                                | 162.000   | เมตร      | 156.91                  | 25,419.42             | 1.3549          | 212.59           | 34,440.77  |          |
| 4         | งานระบบไฟฟ้า                                                                                         |           |           |                         |                       |                 |                  |            |          |
| 4.1       | งานติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 6 เมตร<br>พร้อมดวงโคมหลอด LED ขนาด 120 วัตต์<br>ตามแบบแปลนทต.ลิซล | 4.000     | ชุด       | 17,500.00               | 70,000.00             | 1.3549          | 23,710.75        | 94,843.00  |          |
| 4.2       | ACCESSORIES                                                                                          | 1.000     | งาน       | 19,750.00               | 19,750.00             | 1.3549          | 26,759.27        | 26,759.27  |          |
| 5         | งานทางลำเลียงชั่วคราว                                                                                |           |           |                         |                       |                 |                  |            |          |

สิทธิโชค พรหมเพชร

12 ตุลาคม 2564 16:33:38

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า โดยวิธีคัดเลือก/จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า

หน่วยงาน    เทศบาลตำบลลิขิต / เทศบาลตำบลลิขิต

| ช่องที่ 1 | ช่องที่ 2                                                                                  | ช่องที่ 3 | ช่องที่ 4 | ช่องที่ 5               | ช่องที่ 6             | ค่า<br>Factor F | ช่องที่ 7           |               | หมายเหตุ |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------|
| ลำดับที่  | รายการ                                                                                     | ปริมาณ    | หน่วย     | ค่างานต่อหน่วย<br>(บาท) | ค่างานต้นทุน<br>(บาท) |                 | ราคากลาง            |               |          |
|           |                                                                                            |           |           |                         |                       |                 | ราคากลางต่อหน่วย    | ราคากลาง      |          |
| 5.1       | [63.2(1)]<br>งานหินคลุกบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร<br>(งานทั่วไป 85%) : งานทางลำเลียงชั่วคราว | 1,215.000 | ลบ.ม.     | 892.16                  | 840,974.40            | 1.3549          | 937.80              | 1,139,436.21  |          |
|           |                                                                                            |           |           | รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น | 7,830,368.66          |                 |                     |               |          |
|           |                                                                                            |           |           |                         |                       |                 | รวมราคากลางทั้งสิ้น | 10,609,366.46 |          |

ราคากลาง (.....) สืบค้นจากแผนเก่าพันสามร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์ .....

กรมบัญชีกลาง

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า โดยวิธีคัดเลือก / จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า หน่วยงาน

| ช่องที่ 1<br>ลำดับ<br>ที่ | ช่องที่ 2<br>รายการ                                                                               | ช่องที่ 3<br>ปริมาณ | ช่องที่ 4<br>หน่วย | ช่องที่ 5<br>ค่างานต้นทุน<br>ต่อหน่วย (บาท) | ช่องที่ 6<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | ค่า<br>Factor F | ช่องที่ 7        |               | หมายเหตุ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------|
|                           |                                                                                                   |                     |                    |                                             |                                    |                 | ราคากลาง         |               |          |
|                           |                                                                                                   |                     |                    |                                             |                                    |                 | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง      |          |
| 1                         | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                              |                     |                    |                                             |                                    |                 |                  |               |          |
| 1.1                       | [9.1(1)] งานทางเดินคอนกรีตโครงสร้าง ST 245 KSC                                                    | 60.000              | ลบ.ม.              | 2,984.07                                    | 179,044.20                         | 1.3549          | 4,043.11         | 242,586.98    |          |
| 2                         | งานทรายอัดแน่น                                                                                    |                     |                    |                                             |                                    |                 |                  |               |          |
| 2.1                       | [32(1)]งานทรายอัดแน่น(เครื่องจักร)                                                                | 28.000              | ลบ.ม.              | 1,340.16                                    | 37,524.48                          | 1.3549          | 1,815.78         | 50,841.91     |          |
| 3                         | งานเหล็กเสริมคอนกรีต+ค่าแรง                                                                       |                     |                    |                                             |                                    |                 |                  |               |          |
| 3.1                       | [9.2] งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 ขนาด Ø 6 มม.                                                     | 19.000              | กก.                | 31.84                                       | 604.96                             | 1.3549          | 43.14            | 819.66        |          |
| 3.2                       | [9.2] งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 ขนาด Ø 9 มม.                                                     | 59.000              | กก.                | 31.84                                       | 1,878.56                           | 1.3549          | 43.14            | 2,545.26      |          |
| 3.3                       | [9.2] งานเหล็กเสริมคอนกรีต SD 30 ขนาด Ø 12 มม.                                                    | 2,717.000           | กก.                | 31.84                                       | 86,509.28                          | 1.3549          | 43.14            | 117,211.42    |          |
| 4                         | งานป้องกันการกัดเซาะ                                                                              |                     |                    |                                             |                                    |                 |                  |               |          |
| 4.1                       | [13.4]งานหินทิ้ง ขนาด 50 - 100 ซม.                                                                | 6,100.000           | ลบ.ม.              | 945.00                                      | 5,764,500.00                       | 1.3549          | 1,280.38         | 7,810,321.05  |          |
| 4.2                       | [13.7] งานแผ่นใยสังเคราะห์ น้ำหนักต่อพื้นที่ไม่น้อยกว่า 310 กรัม                                  | 1,960.000           | ตร.ม.              | 91.00                                       | 178,360.00                         | 1.3549          | 123.29           | 241,659.96    |          |
| 5                         | งาน MATTRESS                                                                                      |                     |                    |                                             |                                    |                 |                  |               |          |
| 5.1                       | [13.8.2] งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ขนาด 6.00x2.00x0.30 ม.<br>หรือขนาดอื่นตามที่แบบรูปกำหนด      | 336.000             | ลบ.ม.              | 1,862.51                                    | 625,803.36                         | 1.3549          | 2,523.51         | 847,900.97    |          |
| 6                         | งานท่อ พร้อมอุปกรณ์                                                                               |                     |                    |                                             |                                    |                 |                  |               |          |
| 6.1                       | [15.2(6)] งานท่อเหล็กอบสังกะสี (BS-M) ขนาด 2 นิ้ว                                                 | 162.000             | เมตร               | 156.91                                      | 25,419.42                          | 1.3549          | 212.59           | 34,440.77     |          |
| 7                         | งานระบบไฟฟ้า                                                                                      |                     |                    |                                             |                                    |                 |                  |               |          |
| 7.1                       | งานติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 6 เมตร<br>พร้อมดวงโคมหลอด LED ขนาด 120 วัตต์ ตามแบบแปลนทด.ลิซล | 4.000               | ชุด                | 17,500.00                                   | 70,000.00                          | 1.3549          | 23,710.75        | 94,843.00     |          |
| 7.2                       | ACCESSORIES                                                                                       | 1.000               | งาน                | 19,750.00                                   | 19,750.00                          | 1.3549          | 26,759.27        | 26,759.27     |          |
| 8                         | งานทางลำเลียงชั่วคราว                                                                             |                     |                    |                                             |                                    |                 |                  |               |          |
| 8.1                       | [63.2(1)] งานหินคลุกบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร<br>(งานทั่วไป 85%) : งานทางลำเลียงชั่วคราว           | 1,215.000           | ลบ.ม.              | 692.16                                      | 840,974.40                         | 1.3549          | 937.80           | 1,139,436.21  |          |
| รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น   |                                                                                                   |                     |                    |                                             | 7,830,368.66                       |                 |                  |               |          |
| รวมราคากลางทั้งสิ้น       |                                                                                                   |                     |                    |                                             |                                    |                 |                  | 10,609,366.46 |          |


ตัวหนังสือ ราคากลาง (สิบล้านหกแสนเก้าพันสามร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า โดยวิธีคัดเลือก/จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า

หน่วยงาน    เทศบาลตำบลลิขิต / เทศบาลตำบลลิขิต

( สมยศ สังสุณี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



สิทธิโชค พรหมเพชร

12 ตุลาคม 2564